
Приложение 1 к ТЗ. Ведомость объемов работ/ 

Attachment 1 to ToR. List of bill of quantities. 

Перечень производимых работ и услуг: / 

List of works and services performed: 

1. Монтаж кабель-канала 100*40мм 

согласно схеме приложение 1 

1)  

2. Прокладка кабеля от ШК до 

информационных розеток – 3 шт.  

2)  

3. Прокладка кабеля от ШК на кровлю – 1 

шт. 

 

3) Installation of telecommunication cabinet: 

ProRack 18U 600*1000 Standing network rack 

with Vented door, 4 fans, 1 shelf and 1 PDU 8 

outlets – 1 pc.; 

4. Монтаж информационных розеток  – 3 

шт. 

4) Installation of telecommunication cabinet: 

ProRack 9U 600*600 Wall mount cabinet with 

glass door, 1 fan, 1 shelf and 1 PDU 6 outlet – 

2 pcs.; 

5. монтаж коммутатора в ШК : CBS350 

Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP – 1шт 

5) Installation of the switchboard in cabins – 24 

pcs.; 

6. монтаж коммутатора в вагоне «Учебный 

класс 2» : CBS350 Managed 8-port GE, PoE, 2x1G 

SFP – 1шт 

 

6) Installation of the SCS in building ABC 

according to the scheme specified in Appendix 

No. 7 to these Terms of Reference – 1 pc.; 

7. Прокладка кабеля от ШК до вагона 

«Учебный класс 2» – 114 шт.  

 

7) Installation of the Prolink Patch Panel 1U, 24 

Port FTP patch panel – 4 pcs.; 

8. монтаж патч –корда ProLink 

UNSHIELDED CAT6 PATCH CORD W/ T568B 

WIRING, 0.25M, LSZH Black –  5шт. 

8) Installation of the ProLink UNSHIELDED 

CAT6 PATCH CORD W/ T568B WIRING, 

0.25M, LSZH Black – 307 pcs.; 

9. Монтаж точки доступа Wi-fi Access Point 

Ubiquiti Unifi UAP-AC-LR– 1 шт. 

9) Testing of communication lines – 307 pcs.; 

10. монтаж ИБП APC Easy UPS SRV 3000VA 

230V в ШК1-ШК2 – 1шт. 

10) Installation of Wi-fi access points in the 

ABC building – 2 pcs.; 

11. монтаж Сетевой карты для ИБП APC 

Easy UPS On-Line SRV SNMP Card -1 шт. 

11) Installation of antenna equipment Ubiquti 

Nanostation M5 – 2 pcs.; 

12. Тестирование линий связи – 13 шт. 12) Installation of antenna equipment Ubiquti 

NanoBrige M5 – 1 pc.; 

13. Монтаж Шкафа (ШК) ProRack 18U 

600*1000Standing network rack with Vented door, 

4 fan, 1 shelf and 1 PDU 8 outlet -1 шт.. 

13) Manufacture and installation of the mast 6 

m. – 1 pc. 

14. Монтаж патч-панели Prolink Patch Panel 

1U , 24 Port FTP -1 шт. 

15.  

 

16. Маркировка информационных розеток и 

портов патч- панели . -13 шт. 

17.  

 

 
 


